Equipo dedicado de producto para Thraive

Desarrollador full-stack senior y Technical Lead para Farmaconal Quirúrgica y Cumbre · Family Office OS

RESUMEN EJECUTIVO

Cooweb LLC propone a Thraive un **desarrollador full-stack senior dedicado en exclusiva** y un **Technical Lead senior part-time** para construir sus dos soluciones, la plataforma del caso quirúrgico de Farmaconal y el Family Office OS de Cumbre, por **USD 5.300 al mes**. Cuando un frente necesite ir más rápido, se suma capacidad a demanda por semanas.

Thraive tiene un recurso fijo y estable que conoce sus dos productos, sin cargar con la selección, la contratación ni el reemplazo. La primera entrega es el centro de mando de Cumbre en **3 a 4 semanas**, como lo promete la propuesta a JC; después el mismo equipo avanza la ola 1 de Farmaconal.

El equipo trabaja con la metodología AI-Driven de CooWeb: desarrollo asistido por IA, pruebas automatizadas y documentación generada sobre el código. Eso permite que un desarrollador senior, guiado por un Technical Lead, entregue el alcance de un equipo más grande.

ALCANCE FUNCIONAL

El equipo construye sobre una base técnica común y avanza cada producto por fases, en el orden que Thraive priorice con sus clientes.

Componente	Qué se construye
Base técnica compartida	Autenticación con MFA, roles y permisos granulares, bitácora de auditoría, instancia privada por cliente y asistente de IA de solo lectura reutilizable en ambos productos.
Cumbre · Fase 1 · Centro de mando	Captura por chat (WhatsApp y app), tablero de solicitudes (entrada, por hacer, en espera de terceros, hecho), hub financiero (entradas, salidas, posición neta y flujo esperado), ingreso automático de documentos por correo, calendario con recordatorios recurrentes, KYC de contrapartes y asistente que responde y redacta, sin ejecutar nada.
Cumbre · Fase 2 · Conectar todo	Conectividad bancaria por API para que la caja se actualice sola, e integración con la plataforma de patrimonio (Aleta) para tener el patrimonio consolidado en una sola vista.
Farmaconal · Ola 1 · El hilo	Caso digital creado desde la orden de SAP Business One, app del técnico que funciona sin señal y lee etiquetas por visión, torre de control para coordinación y checklist de calidad que bloquea el despacho.
Farmaconal · Ola 2 · SAP y conciliación	Integración por Service Layer con clave de idempotencia (sin escritura directa en tablas), conciliación del retorno por escaneo, lote que vence primero (FEFO) y expediente con semáforo de completitud.
Cumbre · Fase 3 y Farmaconal · Ola 3	Automatizaciones, resúmenes y recordatorios inteligentes, kit sugerido por consumo histórico y causa probable de incidencias.

Componente	Qué se construye
Acompañamiento técnico	Arquitectura, roadmap, revisión de código, estándares de seguridad, metodología AI-Driven y participación en demos con los clientes finales de Thraive.

EQUIPO PROPUESTO

Un desarrollador dedicado al 100 % y en exclusiva a Thraive, más un Technical Lead de CooWeb a tiempo parcial. El Technical Lead es el punto único de contacto con Thraive.

Perfil	Responsabilidades principales	Dedicación
Desarrollador Full-Stack Senior	Construye ambas soluciones de punta a punta: web, móvil, integraciones e IA. Despliegue, pruebas, documentación y soporte de lo entregado.	100 %, dedicado a Thraive
Technical Lead Senior (Luis, CooWeb)	Arquitectura y decisiones técnicas, priorización con Thraive, revisión de código, seguridad, acompañamiento al desarrollador y demos con Farmaconal y Cumbre.	Part-time, ≈ 8 h/semana

Capacidad a demanda

Cuando dos frentes coinciden (por ejemplo, la app móvil de Farmaconal y la conexión bancaria de Cumbre), Cooweb LLC suma perfiles por semanas, con el mismo Technical Lead.

Perfil a demanda	Tarifa mensual (USD)	Mínimo
Desarrollador adicional (full-stack, móvil o integraciones)	3.500	2 semanas (semana = 875)
QA	2.800	1 semana (semana = 700)

Los perfiles se presentan a Thraive con hoja de vida y entrevista técnica antes del arranque.

PLAN DE TRABAJO

Plan indicativo con el equipo base, en sprints de 2 semanas con demo al cierre de cada uno. El orden se ajusta con Thraive según los compromisos con cada cliente.

1. **Semana 0 – Arranque.** Presentación y entrevista del desarrollador, accesos, repositorios de Thraive, ambientes y base técnica compartida (autenticación, roles, auditoría).
2. **Semanas 1 a 4 – Cumbre, Fase 1.** Centro de mando: captura por chat, tablero de solicitudes, hub financiero, ingreso de documentos, calendario, KYC y asistente de solo lectura. Entrega a JC.
3. **Semanas 5 a 12 – Farmaconal, Ola 1.** Caso digital desde SAP, app del técnico sin señal y con visión, torre de control y checklist. Con un desarrollador a demanda en la app móvil, la ola baja a unas 6 semanas.
4. **Semanas 13 a 20 – Farmaconal, Ola 2 y Cumbre, Fase 2.** Service Layer de SAP y conciliación; conectividad bancaria y plataforma de patrimonio. Se recomienda capacidad a demanda para avanzar ambos en paralelo.
5. **Continuo – Fase 3 y Ola 3.** Automatizaciones e IA sobre los datos que ambos productos registran desde el primer día.

ENTREGABLES

Todo el código vive en los repositorios de Thraive desde el primer commit y es propiedad de Thraive.

- Centro de mando de Cumbre (Fase 1) en producción en la instancia privada del cliente.
- Ola 1 de Farmaconal: plataforma web y app del técnico en producción.
- Base técnica compartida: autenticación con MFA, roles, auditoría y asistente de solo lectura.
- Demo y notas de cada sprint, backlog priorizado y reporte semanal de avance.
- Documentación técnica y de despliegue generada sobre el código.

INVERSIÓN Y CONDICIONES COMERCIALES

La inversión del equipo base es de **USD 5.300 al mes**. Como referencia, 6 meses de equipo base suman **USD 31.800**.

Perfil	Tarifa mensual (USD)	Dedicación	Subtotal mensual (USD)
Desarrollador Full-Stack Senior	3.800	100 %	3.800
Technical Lead Senior (part-time)	1.500	≈ 8 h/semana	1.500
Total mensual			**5.300**

- **Modalidad:** staff augmentation con un desarrollador dedicado y Technical Lead part-time, con tarifa mensual fija.
- **Plazo:** mínimo 3 meses; después, mes a mes con aviso de 30 días.
- **Facturación:** emitida por Cooweb LLC (Delaware, EE. UU.) en USD, mensual y anticipada. Pago a 15 días por transferencia internacional.
- **Capacidad a demanda:** según la tabla de perfiles a demanda; se activa con 2 semanas de aviso y se factura junto con el mes.
- **Incluye:** selección, contratación y pago del desarrollador, herramientas de desarrollo con IA, gestión del equipo y continuidad: si el desarrollador sale, Cooweb LLC lo reemplaza con empalme y sin costo.
- **Propiedad intelectual:** el código y la documentación son de Thraive.
- **No incluye:** infraestructura cloud, licencias o APIs de terceros (WhatsApp Business, OCR e IA, Aleta, agregadores bancarios, SAP), impuestos, retenciones o costos bancarios del país del cliente, ni viajes.
- **Garantía de ajuste:** si el desarrollador no encaja en los primeros 30 días, se reemplaza sin costo.
- **Vigencia de la oferta:** 30 días.

SUPUESTOS, EXCLUSIONES Y GOBIERNO

El plan supone un solo desarrollador base: los productos avanzan en secuencia, y para avanzarlos en paralelo se suma capacidad a demanda.

Supuestos

- Thraive designa un responsable de producto por cliente con disponibilidad semanal para demos y decisiones.

- Thraive gestiona los accesos de terceros: SAP Business One y Service Layer de Farmaconal, buzón de operaciones y WhatsApp Business de Cumbre, Aleta y bancos.
- Las fechas del plan son indicativas y dependen de los accesos a terceros desde el inicio de cada fase.
- Los datos de los clientes de Cumbre se manejan solo en su instancia privada, bajo acuerdo de confidencialidad.

Exclusiones

- Contratación de licencias, planes de nube y servicios de terceros.
- Migración masiva de datos históricos y limpieza del maestro de artículos de Farmaconal, salvo que se acuerden como alcance.
- Soporte 24/7 y guardias fuera del horario laboral.

Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Dependencia de una sola persona	Código y documentación en los repositorios de Thraive, revisión del Technical Lead y reemplazo con empalme a cargo de CooWeb.
Compromisos simultáneos con Farmaconal y Cumbre	Priorización mensual con Thraive y capacidad a demanda por semanas.
Demora en accesos a SAP, bancos o Aleta	Desarrollo contra simuladores de API; las fechas se ajustan por los días de bloqueo.
Información financiera y personal sensible	Instancia privada, cifrado, MFA, permisos granulares, auditoría y asistente de IA de solo lectura.

Gobierno del proyecto

- Daily del desarrollador con el Technical Lead.
- Demo al cierre de cada sprint de 2 semanas y reporte semanal a Thraive.
- Comité mensual con Thiago para priorizar entre productos y activar capacidad a demanda.

SIGUIENTES PASOS

Con la aprobación de Thraive, el desarrollador puede arrancar en 1 a 2 semanas, empezando por el centro de mando de Cumbre.

- ☐ Validar el modelo, las tarifas y el plan indicativo.
- ☐ Presentación y entrevista técnica del desarrollador (formato de perfil CooWeb).
- ☐ Firma de la orden de servicio y del acuerdo de confidencialidad.
- ☐ Entrega de accesos y repositorios.
- ☐ Kick-off de la semana 0 y arranque de la Fase 1 de Cumbre.

Cooweb LLC queda atento para revisar la propuesta y ajustarla a las prioridades de Thraive.